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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о запросе предложений
1.1.1. Заказчик, являющийся организатором запроса предложений, филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А (далее — Организатор запроса предложений), в лице заместителя генерального директора – директора филиала Лукина Олега Николаевича, действующего на основании доверенности № 146 Н от «05» июля 2010г., уведомлением о проведении запроса предложений, опубликованным на электронной торговой площадке B2B-MRSK www.B2B-MRSK.ru 23.09.2011 г. копии уведомлений размещены на сайте www.b2b-energo.ru и на корпоративном сайте Организатора запроса предложений www.krasene.ru, пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики) к участию в открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного квалификационного отбора (далее – Запрос предложений) на право заключения договора подряда на выполнение работ по реконструкции распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.), для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» (далее — Подряд).

1.1.2.
Для справок обращаться 

- по техническому заданию и проекту договора к и.о. начальника отдела организации строительства и технического надзора управления капитального строительства Тарасову Глебу Николаевичу: тел. (391) 226-80-48; e-mail: tarasov_gn@kr.mrsks.ru;

- по процедуре проведения запроса предложений к ведущему инженеру отдела организации закупок Лобовой Анне Андреевне, тел. (391) 252-91-93, e‑mail: Lobova_AA@kr.mrsks.ru.

1.1.3. Подробные требования к перечню и объемам выполняемых работ изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей документации по Запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам Запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения Запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Запроса предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе предложения, приведены в разделе 5.

1.1.4. Настоящий запрос предложений проводится на электронной торговой площадке  B2B-MRSK  по правилам данной системы, с использованием ее функционала.

1.2. Правовой статус документов

1.2.1. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1. уведомление вместе с настоящей документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.2.4. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5. При определении условий договора с победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

· протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей документации по запросу предложений, ни в предложении победителя);

· уведомление о проведении запроса предложений и настоящая документация по запросу предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

· предложение победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

1.2.6. Иные документы Заказчика и участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7. Во всем, что не урегулировано уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3. Обжалование

1.3.1. Любые претензии к организатору по порядку проведения, подведению итогов Запроса предложений, по исполнению договора направляются в оперативном порядке ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии Общества Крюкову Артему Александровичу на электронный адрес Krukov_AA@mrsks.ru; контактный телефон (391) 274-41-42, а также в письменном виде в адрес филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»: 660049, г. Красноярск, ул. Мира 10, заместителю генерального директора – директору филиала Лукину О.Н. 
1.3.2. При получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку и Совет Директоров ОАО «МРСК Сибири». На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

1.3.3. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗО ОАО «МРСК Сибири» в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

a) обоснование мотивов принятия решения;

b) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

1.3.4. ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:

a) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

b) признать заявление участника необоснованным.

1.3.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗО ОАО «МРСК Сибири», разрешаются в Третейском суде при НП «Энергострой» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

1.3.6. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.7. При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного Запроса предложений, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и процессуальное право Российской Федерации.

1.4. Прочие положения

1.4.1.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.4.2.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по Запросу предложений.

1.5. Особые положения в связи с проведением Запроса предложений через систему B2B-MRSK
1.5.1. Для участия в закупке Участники Запроса предложений должны быть зарегистрированы в системе B2B-MRSK в качестве полноправных участников данной системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с  правилами, условиями и в порядке регистрации, указанными на официальном сайте системы B2B-MRSK http://b2b-mrsk.ru, а также зарегистрироваться в установленном правилами системы «b2b-mrsk» порядке в качестве Участника данного Запроса предложений.

1.5.2. Участники Запроса предложений должны подать Предложение в электронном виде через систему B2B-MRSK.
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.)
1. Общие положения
1.1. Заказчиком работ является ОАО «МРСК Сибири».
Техническое задание на проведение регламентированной закупки на право заключения договора подряда «Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.)», разработано на основании договоров технологического присоединения.
1.2. Заданием предусматривается проведение подрядных работ и сдача законченного строительством объекта.

1.3. Не допускается подача предложений по отдельным позициям настоящего задания.
2. Место, сроки и порядок оплаты выполненных работ

2.1. Место расположения: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Метелкина, 1«г»; Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино, ул. Южная 34; Курагинский р-н, с. Курское, ул. Октябрьская 70; г.Минусинск, пер.Хлебный, 2-2; п.Курагино ул.Бочкарёва, 84, кв.1; д. Петропавловка, ул.Садовая, ул. Новая; Красноярский край, с. Черемшанка, ул. Зелёная, ул. Лесная, ул. Ягодная.


2.2. Срок работы:
Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ: декабрь 2012 г.
Сроком окончания работ считается дата сдачи подрядчиком заказчику выполненных работ по акту готовности объекта с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

В ходе работ подрядчик обязан выполнить следующие условия:
· условия производства работ в части охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны объекта и непосредственно технологию проведения работ подрядчиком согласовывается с ПО МЭС, Курагинским РЭС.
· подрядчик своевременно оформляет результат работ в соответствии с действующими нормативными документами с предоставлением паспортов и исполнительных схем. При отсутствии исполнительной документации работы считаются не выполненными;
· для выполнения работ подрядчик назначает ответственного представителя на объект;
· подрядчик до начала работ обязан застраховать строительные риски на весь период реконструкции.

3. Объемы работ. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ.
3.1. Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х35), L=280м от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома Сергеева Ю.В. в г. Минусинск, ул. Метелкина, 1«г» с разработкой проектно-сметной документации;

3.2. Выполнить реконструкцию КТП 10/0,4кВ №089 с заменой силового трансформатора марки ТМ-63/10 на трансформатор марки ТМГ-160/10, с производством пуско-наладочных работ в КТП №089, выполнить реконструкции ВЛ 0,4кВ с заменой голого провода марки А-35 на провод марки СИП-2 (4х35), L=0,18км от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2, выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ проводом марки СИП-2 (4х25) на деревянных опорах с ж/б приставками, L=0,2км от опоры №5 Л-2 (КТП №089) до жилого дома Мурашкина А.И. в  п. Курагино вдоль улицы Южная с разработкой проектно-сметной документации;
3.3. Выполнить реконструкцию КТП 10/0,4кВ №346 с заменой силового трансформатора марки ТМ-63/10 на трансформатор марки ТМГ-160/10, а так же установить дополнительный автомата в РУ-0,4кВ КТП №346 типа ВА(80А), с производством пуско-наладочных работ в КТП №346, выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ для разделения н/в района КТП №346 на два, для чего необходимо демонтировать голый провод марки А-35 от опоры №17 до опоры №30, L=40м, а так же выполнить монтаж дополнительного провода марки СИП-2 (4х35) L=90м от РУ-0,4кВ КТП №346 до опоры №15 на существующие деревянные опоры с ж/б приставками для технологического присоединения жилого дома Фролкова А.П. в с. Курское, ул. Октябрьская, 70 с разработкой проектно-сметной документации;

3.4. Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ общей протяжённостью L =0,05км на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х16) от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Заявителя вдоль переулка Хлебный в г.Минусинске с разработкой проектно-сметной документации;

3.5. Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ КТП №005 до оп.№26 с заменой голого провода марки 3хА-25 на провод марки СИП-2 (4х50+1х16) по существующим деревянным опорам с ж/б приставками, L=640м (длину и сечение провода уточнить проектом) для технологического присоединения жилого дома Федосина А.В. в п. Курагино, ул. Бочкарёва, 84, кв.1 с разработкой проектно-сметной документации;
3.6. Выполнить установку новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 с производством пуско-наладочных работ; строительству отпайки ВЛ 10кВ проводом марки АС-35, L=25м, с заменой деревянной анкерной опоры №737 на ж/б анкерную опору с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10); строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 проводом марки СИП-2, L=550м от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Садовая и Л-2 проводом марки СИП-2, L=529м на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Новая, д. Петропавловка с разработкой проектно-сметной документации;

3.7. Выполнить установку новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-400/10 с производством пуско-наладочных работ; строительство отпайки ВЛ 10кВ проводом марки АС-50, L=25м, с установкой ж/б откоса к опоре №116, а также с установкой одной ж/б анкерной опоры с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10); строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 и Л-2 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=720м на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Зелёная и Л-3 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=560м на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Лесная, с. Черемшанка с разработкой проектно-сметной документации;

3.8. Строительство ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под напряжением и т. п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом;
3.9.  Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ 5 500,794 тыс. руб. с учетом НДС.

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

4.1. Обеспечение материалами и оборудованием является обязанностью подрядчика. Объем поставляемых материалов и оборудования определяется проектом.

4.2. Подрядчик обязан представить заказчику необходимые паспорта, сертификаты, инструкции, протоколы испытаний на оборудование и материалы.

5. Основные характеристики к строящимся объектам
5.1.  Строительство ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома Сергеева Ю.В.:
	Показатель
	Значение

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома СергееваЮ.В.

	Передаваемая мощность
	15кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	0,28км (уточнить проектом)

	Объем работ
	- Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х35), L=280м от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома Заявителя;

- Наличие ответвительных зажимов 0,38кВ – 2шт; 

- Характеристики ВЛИ 0,4кВ уточнить проектом.


5.2.  Реконструкция КТП №089 с заменой силового трансформатора 63кВА на больший номинал по мощности:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	КТП №089,10/0,4 кВ

	Характеристики электроустановки
	Однотрансформаторная КТП 10/0,4кВ открытого исполнения на 4-х ж/б пасынках с силовым трансформатором марки ТМ-63/10 – 1 шт.

	Объем работ
	- Произвести демонтаж силового трансформатора марки ТМ-63/10;

- Установить силовой трансформатор марки ТМГ-160/10 на прежний ж/б фундамент;

- Произвести пуско-наладочные работы в КТП №089.

	Количество линий 0,4 кВ от КТП
	Две




Реконструкция ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2 вдоль улицы Южная.

	Передаваемая мощность
	76кВт (+12кВт заявленная)

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина линии
	180 м

	Объем работ
	- Произвести демонтаж провода марки А-35 от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2, L=180м;

- Произвести монтаж провода марки СИП-2 (4х35) на существующие деревянные опоры с ж/б приставками от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2;

- Предусмотреть наличие ответвительных зажимов – 4шт.


Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №5 Л-2 (КТП №089) до жилого дома Мурашкина А.И.
	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	Новая ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками от опоры №5 КТП №089 до границы жилого дома Заявителя 

	Передаваемая мощность
	Предусмотреть нагрузку - 48 кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	200м

	Объем работ
	- Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х25), L=200м от опоры №5 

Л-2 (КТП №089) до жилого дома Заявителя;

- Предусмотреть наличие ответвительных зажимов – 6шт.


5.3.  Замена на КТП №346 силового трансформатора 63кВА на больший номинал по мощности:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	КТП №346,10/0,4 кВ

	Характеристики электроустановки
	КТП(С) 10/0,4кВ сельского исполнения (открытого типа) с трансформатором марки ТМ-63/10 – 1шт.

	Объем работ
	- Произвести демонтаж силового трансформатора 1Т марки ТМ-63/10;

- Установить силовой трансформатор марки ТМГ-160/10 на прежний ж/б фундамент;

- Произвести монтаж автомата в РУ-0,4кВ КТП №346 типа ВА(80А);

- Произвести пуско-наладочные работы.

	Ко-во линий 0,4кВ от КТП
	Одна


Реконструкция ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №346 для разделения н/в района:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №346 на деревянных опорах с ж/б приставками

	Передаваемая мощность
	90кВт (+18кВт заявленная)

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина линии
	1,66 км

	Объем работ
	- Произвести демонтаж голого провода марки А-35 ВЛ 0,4кВ Л-1 от опоры №17 до опры №30, L=40м;

- Произвести монтаж укоса на опоре №15;

- Выполнить монтаж провода марки СИП-2 (4х35) от РУ 0,4кВ (новый автомат) до опоры №15 на существующие деревянные опоры с ж/б приставками, L=90м.


5.4.  Строительство ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Заявителя:

	Показатель
	Значение

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Заявителя.

	Передаваемая мощность
	9 кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина линии
	50м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Катала Д.В. проводом марки СИП-2 (4х16), L=50м на деревянных опорах с ж/б приставками.

- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 5 шт.


5.5.  Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ КТП № 005 до оп.№26:

	Показатель
	Значение

	Краткое описание объекта
	Участок ВЛ 0,4кВ Л-1 (КТП №005) от РУ-0,4кВ до оп.№26

	Передаваемая мощность
	125кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	640м

	Объем работ
	- Демонтаж голого провода марки 4хА-35 ВЛ 0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ до оп.№5  на деревянных опорах с ж/б приставками L=160м (длину уточнить проектом);

- Демонтаж голого провода марки 3хА-25 ВЛ 0,4кВ Л-1 от опоры №5 до оп.№26  на деревянных опорах с ж/б приставками L=480м (длину уточнить проектом);

- Выполнить монтаж провода марки СИП-2 (4х50+1х16), L=640м от РУ-0,4кВ КТП №005 до оп.№26 на существующие деревянные опоры с ж/б приставками (длину и сечение провода уточнить проектом); 

- Наличие ответвительных зажимов 0,22кВ – 20шт.; 0,38кВ – 4шт.

- Характеристики ВЛИ 0,4кВ уточнить проектом.


5.6. Установка новой КТПН-10/0,4кВ:

	Показатель
	Значение*

	Конструктивное исполнение ТП
	Киоскового типа, однотрансформаторная КТПН-10/0,4кВ с силовым тр-ром мощностью 250кВА

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТМГ-250/10 – 1 шт.

	Дополнительные условия
	- В РУ-0,4кВ вновь монтируемой КТПН-10/0,4кВ предусмотреть на ввод и отходящие линии 0,4кВ автоматические выключатели с приборами учёта (номинал определить проектом);

- Ввод в КТПН-10/0,4кВ выполнить воздушный, отпайкой от оп.№737 ф.37-02, проводом марки АС-35, L=25м, с заменой деревянной анкерной опоры №737 на ж/б анкерную опору с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10);

- Произвести пуско-наладочные работы в КТПН 10/0,4кВ.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Садовая:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Садовая

	Передаваемая мощность
	104,5кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	550м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-1 проводом марки СИП-2 (4х50+1х16), L=200м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Садовая (уч.№№17, 19, 20, 21, 22…);

- Построить ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=200м на деревянных опорах с ж/б приставками, от последней анкерной деревянной опоры на ж/б приставках новой Л-1 вдоль ул.Садовая (уч.№№16, 17, 18…);

- Построить ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=150м на деревянных опорах с ж/б приставками, от последней анкерной деревянной опоры на ж/б приставках новой Л-1 вдоль ул.Садовая (уч.№№1, 2, 3…);

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 24шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-2 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Новая:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ Л-3 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Лесная

	Передаваемая мощность
	72кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	290м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-2 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=290м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Новая;

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 13шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
5.7. Установка новой КТПН-10/0,4кВ:

	Показатель
	Значение*

	Конструктивное исполнение ТП
	Киоскового типа, однотрансформаторная КТПН-10/0,4кВ с силовым тр-ром мощностью 400кВА

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТМГ-400/10 – 1 шт.

	Дополнительные условия
	- В РУ-0,4кВ вновь монтируемой КТПН-10/0,4кВ предусмотреть на ввод и отходящие линии 0,4кВ автоматические выключатели с приборами учёта (номинал определить проектом);

- Ввод в КТПН-10/0,4кВ выполнить воздушный, отпайкой от оп.№116 ф.37-02, проводом марки АС-50, L=25м, с установкой ж/б откоса к опоре №116, а также с установкой одной ж/б анкерной опоры с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10);

- Произвести пуско-наладочные работы в КТПН 10/0,4кВ.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
5.2. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 и Л-2 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ-0,4кВ Л-1 и Л-2 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная

	Передаваемая мощность
	122,2кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	720м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-1 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=340м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная (уч.№№36, 23, 25, 27, 38…);

- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-2 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=380м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная (уч.№№16, 18, 20, 22, 30…);

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 32шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
5.3. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-3 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Лесная:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ Л-3 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Лесная

	Передаваемая мощность
	91кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	560м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-3 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=560м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Ягодная;

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 16шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
6. Требования к подрядчику
6.1. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (выданное в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.) и лицензии, позволяющие выполнять своими или привлеченными силами работы по строительству данного объекта.

6.2. В свидетельстве СРО в обязательном порядке должны быть включены все необходимые виды работ требующиеся для выполнения работ по данному техническому заданию.

6.3. Работники подрядчика или субподрядчика, привлечённые для выполнения работ обязаны иметь группу по ЭБ, позволяющую выполнять работы в действующих электроустановках.

6.4. Стоимость строительно-монтажных работ определяется по территориальным единичным расценкам (ТЕР) Красноярского края на строительные работы и расценкам на монтаж оборудования в уровне цен, введенных в действие с 01.01.2000 г. Перерасчет стоимости строительно-монтажных работ в текущие цены производится по утвержденным на период выполнения работ индексам изменения стоимости, рассчитываемым к ТЭР-2001 ежеквартально Филиалом ГУ ФЦЦС по региону Российской Федерации и утвержденным правительством Красноярского края.
6.5. При определении стоимости строительства (реконструкции) необходимо пользоваться МДС 81-35.2004.
6.6. Стоимость основных материалов и оборудования определяется на основании прайс-листов или счетов поставщиков с предоставлением копий подтверждающих документов. Подрядчик составляет сметы в соответствии со сметными нормативами и требованиями Заказчика, указанными в техническом задании к конкурсу. 
6.7. Сметную документацию (сметы) составлять базисно-индексным методом с применением территориально-сметных нормативов ТСН-2001 (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп, ТСЦ), утвержденных Администрацией Красноярского края.
6.8. Стоимость материальных ресурсов, не включенных в расценки, может определяться по Территориальному сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. При отсутствии базовой цены на материалы или при особых требованиях на материалы, стоимость материалов в сметах разрешается определять по данным производителей и поставщиков, но не более рыночной,  с предоставлением данных (прайс-листов, счетов и т.д.) в виде приложения к смете. Уровень цен на материалы должен соответствовать уровню цен сметы. 
6.9. К сметам приложить расчеты предполагаемых прочих и дополнительных затрат.
6.10. Коммерческое предложение предоставить в виде сметы на электронном носителе (в программе ГРАНД-СМЕТА).
7. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.
7.1. Подрядчик организует работу и несет ответственность за соблюдением своими работниками и привлеченными субподрядными организациями норм охраны труда, техники безопасности, природопользования, охраны окружающей среды, правил пожарной, промышленной и экологической безопасности.

8. Требования к качеству, надежности, сертификации.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта определяется с момента подписания Заказчиком акта ввода в эксплуатацию и действует 36 месяца.

8.2. Все используемые материалы и оборудование должно быть сертифицированы для соответствующего применения на территории РФ и иметь сопроводительные документы по качеству в требуемом объеме.

9. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание.

9.1. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание не должны превышать расходы на аналогичных объектах.

10. Требования к приему-передаче выполненных работ.
10.1. По окончании строительства объекта, заказчик осуществляет приемку объекта у подрядчика по акту технической готовности.

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Красноярск






«___»____________2011 г.

ОАО «МРСК Сибири», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Овсянского Олега Владимировича, действующего на основании доверенности № 146Н/110 от 22.04.2011 г., с одной стороны, и ___________-, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______, действующего на основании ______-, свидетельства № ___, выступающего Лидером от имени коллективного участника по Соглашению от "____г. №____- (указывается при заключении Договора Лидером коллективного участника), с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от ____ № _______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от_________ №___ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

акт сдачи - приемки работ – документ о выполнении проектных, строительных, монтажных и пуско-наладочных  работ, оформленный в установленном порядке  (акт сдачи-приёмки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2, справка по форме - КС-3);

акт ввода в эксплуатацию - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14);

акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме КС 11);

дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком (акт по форме КС-14), приказ об утверждении акта по форме КС-14;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ в надлежащем порядке;

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Заказчик - ОАО «МРСК Сибири», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а;

заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;

закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения;

календарный план выполнения работ - является  неотъемлемой частью настоящего договора и устанавливает сроки выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;

объект – КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ,  место расположения объекта: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Метелкина, 1«г»; Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино, ул. Южная 34; Курагинский р-н, с. Курское, ул. Октябрьская 70; г.Минусинск, пер.Хлебный, 2-2; п.Курагино ул.Бочкарёва, 84, кв.1; д. Петропавловка, ул.Садовая, ул. Новая; Красноярский край, с. Черемшанка, ул. Зелёная, ул. Лесная, ул. Ягодная.;
консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик – _______________________________________________________________;
поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и  поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

работы – проектно-изыскательские, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для реконструкции;

техническое задание на разработку проектной документации - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (приложение № 1 к Договору).

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы «под ключ» (разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы) по реконструкции распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.), договор на технологическое присоединение № 20.24.1683.11 от 11.07.2011г., № 20.24.93.11 от 04.07.2011г., № 20.24.2908.11 от 01.08.2011г., № 20.24.158.11 от 02.08.2011г., № 20.24.3113.11 от 14.07.2011г., № 20.24.3472.11 от 02.08.2011г., № 20.24.3133.11 от 20.07.2011г., место расположения объекта: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Метелкина, 1«г»; Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино, ул. Южная 34; Курагинский р-н, с. Курское, ул. Октябрьская 70; г.Минусинск, пер.Хлебный, 2-2; п.Курагино ул.Бочкарёва, 84, кв.1; д. Петропавловка, ул.Садовая, ул. Новая; Красноярский край, с. Черемшанка, ул. Зелёная, ул. Лесная, ул. Ягодная, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены  Календарным планом выполнения работ (приложение № 2).

2.3. В календарном плане выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2) с указанными в нём мероприятиями и сроками выполнения работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
3.2. Начало работ по Договору: с момента подписания настоящего договора, окончание работ: 31 декабря 2012 г., в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2).
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.
4. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить все работы в объеме: по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и по строительно-монтажным работам, утвержденном в установленном порядке проектной документацией и сроки в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №2) и сдать результат работ Заказчику.

4.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

4.3. Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию. 

4.4. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 

4.5. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

4.6. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.7. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.8. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.9. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

4.10. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.11. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т. п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.12. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.13. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, материалы и другое имущество.

4.14. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.

4.15. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.16. На условиях, предусмотренных разделом 15 (Страхование объекта), заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте в срок не позднее 30 дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования).

4.17. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.19. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в разделе 19, Подрядчик обязуется в течение 60 дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей, за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.

4.20. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.21. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
4.22. Подрядчик обязан выполнять все работы лично, собственными силами, не привлекая к работе субподрядчиков.
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Передать Подрядчику в 20-дневный срок с момента подписания акта сдачи-приёмки разработанной документации, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.

5.2. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором до даты передачи Подрядчику.

5.3. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений.

5.4. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 и 12.

       5.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

периодически контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

         5.7.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводным сметным расчётом (Приложение № 3), которая составляет _______ рублей (______), кроме того НДС 18% составляет ______ рублей (______). Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _______ рублей (______).

6.2. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.3. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчика при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

6.4. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

6.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов.
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Авансовые платежи выплачиваются заказчиком: 

по разработке проектно-сметной документации в размере 15 процентов от общего объёма стоимости работ, что составляет _____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ____ рублей (_____), выплачиваются на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления банковской гарантии или договора страхования в соответствии с разделами 15 и 20;

по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ, что составляет _____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ____ рублей (_____), выплачиваются на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления банковской гарантии или договора страхования в соответствии с разделами 15 и 20;

по закупаемому оборудованию в размере 30 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж, что составляет _____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ____ рублей (_____), выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления банковской гарантии или договора страхования в соответствии с разделами 15 и 20;

по закупаемому оборудованию в размере 65 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования, что составляет _____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ____ рублей (_____), второй авансовый платеж выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов.

Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

7.2. В течение 5 календарных дней со дня оплаты авансового платежа Подрядчик обязан предъявить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы аванса.

7.3. Платежи по окончании работ выплачиваются Заказчиком:

по разработке проектно-сметной документации в размере 85 процентов, что составляет ____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ___ рублей (__), выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ на основании акта выполненных работ и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 г..

по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 80 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ;

платежи в размере 5 процентов от стоимости смонтированного оборудования, что составляет _____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ____ рублей (_____), выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ. Условием платежей по окончанию работ является представление Подрядчиком Заказчику: а) актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 , подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком; б) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; в) счёт-фактура.
7.4. Окончательный расчёт по выполненным работам и оказанию всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 5 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, что составляет _____ рублей (_____), в том числе НДС 18% ____ рублей (_____), выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

7.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.7. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком после подписания акта сдачи-приемки работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) банковских дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту ввода объекта в эксплуатацию по форме КС-14. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортных материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.

9.2. Поставка материалов производится на приобъектный склад. Датой поставки материалов считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.

9.3. Транспортировка, приемка материалов от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика. 

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками  не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им поставщиками импортного товара (материал и оборудование), Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

9.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов, доставленных на приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов до момента поставки на приобъектный склад  или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов.

9.6. В случае поставки сложных и/или импортных материалов Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика;

извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо); сертификат качества завода-изготовителя;

разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

9.7. Документы, указанные в пункте 9.6, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения.

Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку "Technical Documentation is here"/ "Техническая документация здесь".

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

9.8. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов уполномоченными представителями Сторон составляется акт.
9.9. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

· приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

· устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

· компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.10. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.
10. Порядок осуществления работ
10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

10.5. Подрядчик за свой счёт обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

10.6. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.7. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.8. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.9. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

· систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

· производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

· заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.
11. Приемка и выполнение работ
11.1. Приёмка и выполнение проектно-сметной документации:

11.1.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы "ГРАНД СМЕТА", позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

11.1.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

11.1.3. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

11.1.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

11.1.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

11.1.6. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.

11.1.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.1.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

11.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

11.2. Приёмка и выполнение строительно-монтажных работ:

11.2.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

11.2.2. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты на скрытые работы, акты сдачи-приемки отдельных этапов работ (по законченным этапам, подлежащим приемке), акты об испытании соответствующих систем, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.2.3. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3), акт сдачи-приемки отдельного этапа работ и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

11.2.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.2.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

11.2.6. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.2.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.2.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 16 (Имущественная ответственность).

11.2.9. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только после письменного разрешения Заказчика.

11.2.10. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

11.2.11. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.2.12. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.
12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации.

12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо​сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

13. Право собственности
13.1. Право собственности на  объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию. 

13.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

13.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

13.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

13.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
14. Права на результаты интеллектуальной деятельности
14.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
15. Страхование объекта
15.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по стоимости строительно-монтажных работ и оборудования сводного сметного расчёта. Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.

15.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

· зарегистрирована на территории Российской Федерации;

· размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;

· опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;

· размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;

· отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

· ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

· текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством "Эксперт РА", не ниже А++;

· наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

· наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

· наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;

· наличие аккредитации ОАО "Холдинг МРСК", в случае утверждения ОАО "Холдинг МРСК" перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО "Холдинг МРСК".

15.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:

· пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;

· стихийных бедствий - бури, града, землетрясения, сели, схода снежных лавин, наводнения, обвала;

· просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;

· преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;

· аварии инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения; ошибок при монтаже;

· обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.

15.4. Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:

· с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;

· с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

15.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:

· с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;

· с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);

· с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);

· с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

15.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

· затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;

· затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;

· дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

15.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

· страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;

· страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования;

· страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества;

· страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более 2 процентов от полной стоимости работ, определенной Договором; выплата производится "по первому риску";

· страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по соглашению Сторон договора страхования, но не более 15 процентов от полной стоимости работ, определенной Договором.

15.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

15.9. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
16. Имущественная ответственность
16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

· за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процентов от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

16.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

· при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

· за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ (не поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

· за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, -пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;

· в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.

16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

16.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня направления претензии.

16.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

16.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

16.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

17.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

17.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

17.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

17.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

1) война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

2) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

3) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

4) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

5) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

17.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

17.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получении.

18.4. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
19. Изменение, прекращение и расторжение Договора
19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

· аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

· получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

· по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

19.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

19.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

19.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

20. Обеспечение обязательств Подрядчика
20.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться:

безотзывной банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (Приложение № 4), которая должна быть представлена Подрядчиком;

безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей (Приложение №5), сумма по которой не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей.

Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.

Безотзывная банковская гарантия на исполнение Подрядчиком обязательств должна быть выдана не позднее 30 календарных дней после подписания Договора. Данная гарантия должна покрывать стоимость выполняемых работ по Договору (без учета НДС) за вычетом суммы уплачиваемого по договору аванса.

Срок платежа по банковской гарантии в пользу Покупателя должен быть установлен не позднее 30 календарных дней после направления Покупателем соответствующего заявления с приложением документов, подтверждающих факт неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору либо заявления об одностороннем отказе Поставщика от исполнения Договора.

20.2. По требованию Заказчика и с согласованной им страховой организацией взамен банковской гарантии Подрядчик может заключить договор страхования для обеспечения гарантии на возврат аванса.

21. Конфиденциальность
       21.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т. п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

21.2. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон,  с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

       21.3. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

       21.4. Требования пункта 20.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

        21.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

22. Толкование
       22.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

       22.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

        22.3. При реализации условий договора (при противоречиях, невключении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

· настоящий Договор;

· протокол о результатах закупки;

· извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

· предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;

· протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки.

23. Целостность Договора
23.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

24. Особые условия. Заключительные положения
         24.1.  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

       24.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

       24.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 26, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

       24.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

       24.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

       24.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

       24.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
25. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Приложение № 1. Техническое задание

2. Приложение № 2. Календарный план выполнения работ
3. Приложение № 3. Сводный сметный рсчёт (в т.ч. Приложение №3.1. – Сметный расчёт)
4. Приложение № 4. Безотзывная банковская гарантия на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору
5. Приложение № 5 Безотзывная банковская гарантия на возврат авансов

26. Реквизиты и подписи Сторон
	       ПОДРЯДЧИК 





	                           ЗАКАЗЧИК

ОАО «МРСК Сибири» 

Юр.адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а

КПП 246750001 ИНН 2460069527

р/с 40702810400340000034

в Филиале  ОАО Газпромбанка  в г. Красноярске

кор/сч 30101810300000000936

БИК 040436936

Филиал ОАО «МРСК Сибири» -«Красноярскэнерго»,

660021, Российская Федерация, Красноярский край,

г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144А.

ИНН 2460069527  КПП 246002001

р/сч 407 028 101 310 200 044 95

БИК 040407627

Кор/сч  301 018 108 000 000 00 627

В Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ


	 ПОДРЯДЧИК 

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»

_________________О.В. Овсянский
 «_____» ____________ 2011 г.


Приложение № 1 к договору подряда

№________________от________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.)

1. Общие положения
1.1. Заказчиком работ является ОАО «МРСК Сибири».
Техническое задание на право заключения договора подряда «Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.)», разработано на основании договоров технологического присоединения.
2. Место и порядок оплаты выполненных работ

2.1. Место расположения: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Метелкина, 1«г»; Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино, ул. Южная 34; Курагинский р-н, с. Курское, ул. Октябрьская 70; г.Минусинск, пер.Хлебный, 2-2; п.Курагино ул.Бочкарёва, 84, кв.1; д. Петропавловка, ул.Садовая, ул. Новая; Красноярский край, с. Черемшанка, ул. Зелёная, ул. Лесная, ул. Ягодная.


2.2. В ходе работ подрядчик обязан выполнить следующие условия:
· условия производства работ в части охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны объекта и непосредственно технологию проведения работ подрядчиком согласовывается с ПО МЭС, Курагинским РЭС.
· подрядчик своевременно оформляет результат работ в соответствии с действующими нормативными документами с предоставлением паспортов и исполнительных схем. При отсутствии исполнительной документации работы считаются не выполненными;
· для выполнения работ подрядчик назначает ответственного представителя на объект;
· подрядчик до начала работ обязан застраховать строительные риски на весь период реконструкции.

3. Объемы работ.
3.1. Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х35), L=280м от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома Сергеева Ю.В. в г. Минусинск, ул. Метелкина, 1«г» с разработкой проектно-сметной документации;

3.2. Выполнить реконструкцию КТП 10/0,4кВ №089 с заменой силового трансформатора марки ТМ-63/10 на трансформатор марки ТМГ-160/10, с производством пуско-наладочных работ в КТП №089, выполнить реконструкции ВЛ 0,4кВ с заменой голого провода марки А-35 на провод марки СИП-2 (4х35), L=0,18км от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2, выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ проводом марки СИП-2 (4х25) на деревянных опорах с ж/б приставками, L=0,2км от опоры №5 Л-2 (КТП №089) до жилого дома Мурашкина А.И. в  п. Курагино вдоль улицы Южная с разработкой проектно-сметной документации;
3.3. Выполнить реконструкцию КТП 10/0,4кВ №346 с заменой силового трансформатора марки ТМ-63/10 на трансформатор марки ТМГ-160/10, а так же установить дополнительный автомата в РУ-0,4кВ КТП №346 типа ВА(80А), с производством пуско-наладочных работ в КТП №346, выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ для разделения н/в района КТП №346 на два, для чего необходимо демонтировать голый провод марки А-35 от опоры №17 до опоры №30, L=40м, а так же выполнить монтаж дополнительного провода марки СИП-2 (4х35) L=90м от РУ-0,4кВ КТП №346 до опоры №15 на существующие деревянные опоры с ж/б приставками для технологического присоединения жилого дома Фролкова А.П. в с. Курское, ул. Октябрьская, 70 с разработкой проектно-сметной документации;

3.4. Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ общей протяжённостью L =0,05км на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х16) от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Заявителя вдоль переулка Хлебный в г.Минусинске с разработкой проектно-сметной документации;

3.5. Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ КТП №005 до оп.№26 с заменой голого провода марки 3хА-25 на провод марки СИП-2 (4х50+1х16) по существующим деревянным опорам с ж/б приставками, L=640м (длину и сечение провода уточнить проектом) для технологического присоединения жилого дома Федосина А.В. в п. Курагино, ул. Бочкарёва, 84, кв.1 с разработкой проектно-сметной документации;
3.6. Выполнить установку новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 с производством пуско-наладочных работ; строительству отпайки ВЛ 10кВ проводом марки АС-35, L=25м, с заменой деревянной анкерной опоры №737 на ж/б анкерную опору с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10); строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 проводом марки СИП-2, L=550м от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Садовая и Л-2 проводом марки СИП-2, L=529м на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Новая, д. Петропавловка с разработкой проектно-сметной документации;

3.7. Выполнить установку новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-400/10 с производством пуско-наладочных работ; строительство отпайки ВЛ 10кВ проводом марки АС-50, L=25м, с установкой ж/б откоса к опоре №116, а также с установкой одной ж/б анкерной опоры с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10); строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 и Л-2 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=720м на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Зелёная и Л-3 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=560м на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Лесная, с. Черемшанка с разработкой проектно-сметной документации;

3.8. Строительство ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под напряжением и т. п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом;
4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

4.1. Обеспечение материалами и оборудованием является обязанностью подрядчика. Объем поставляемых материалов и оборудования определяется проектом.

4.2. Подрядчик обязан представить заказчику необходимые паспорта, сертификаты, инструкции, протоколы испытаний на оборудование и материалы.

5. Основные характеристики к строящимся объектам

5.1.  Строительство ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома Сергеева Ю.В.:
	Показатель
	Значение

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома СергееваЮ.В.

	Передаваемая мощность
	15кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	0,28км (уточнить проектом)

	Объем работ
	- Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х35), L=280м от РУ-0,4кВ КТП №14 до участка жилого дома Заявителя;

- Наличие ответвительных зажимов 0,38кВ – 2шт; 

- Характеристики ВЛИ 0,4кВ уточнить проектом.


5.2.  Реконструкция КТП №089 с заменой силового трансформатора 63кВА на больший номинал по мощности:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	КТП №089,10/0,4 кВ

	Характеристики электроустановки
	Однотрансформаторная КТП 10/0,4кВ открытого исполнения на 4-х ж/б пасынках с силовым трансформатором марки ТМ-63/10 – 1 шт.

	Объем работ
	- Произвести демонтаж силового трансформатора марки ТМ-63/10;

- Установить силовой трансформатор марки ТМГ-160/10 на прежний ж/б фундамент;

- Произвести пуско-наладочные работы в КТП №089.

	Количество линий 0,4 кВ от КТП
	Две


Реконструкция ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2 вдоль улицы Южная.

	Передаваемая мощность
	76кВт (+12кВт заявленная)

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина линии
	180 м

	Объем работ
	- Произвести демонтаж провода марки А-35 от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2, L=180м;

- Произвести монтаж провода марки СИП-2 (4х35) на существующие деревянные опоры с ж/б приставками от РУ-0,4кВ КТП №089 до опоры №5 Л-2;

- Предусмотреть наличие ответвительных зажимов – 4шт.


Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №5 Л-2 (КТП №089) до жилого дома Мурашкина А.И.
	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	Новая ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками от опоры №5 КТП №089 до границы жилого дома Заявителя 

	Передаваемая мощность
	Предусмотреть нагрузку - 48 кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	200м

	Объем работ
	- Выполнить строительство ВЛИ 0,4кВ на деревянных опорах с ж/б приставками проводом марки СИП-2 (4х25), L=200м от опоры №5 

Л-2 (КТП №089) до жилого дома Заявителя;

- Предусмотреть наличие ответвительных зажимов – 6шт.


5.3.  Замена на КТП №346 силового трансформатора 63кВА на больший номинал по мощности:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	КТП №346,10/0,4 кВ

	Характеристики электроустановки
	КТП(С) 10/0,4кВ сельского исполнения (открытого типа) с трансформатором марки ТМ-63/10 – 1шт.

	Объем работ
	- Произвести демонтаж силового трансформатора 1Т марки ТМ-63/10;

- Установить силовой трансформатор марки ТМГ-160/10 на прежний ж/б фундамент;

- Произвести монтаж автомата в РУ-0,4кВ КТП №346 типа ВА(80А);

- Произвести пуско-наладочные работы.

	Ко-во линий 0,4кВ от КТП
	Одна


Реконструкция ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №346 для разделения н/в района:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №346 на деревянных опорах с ж/б приставками

	Передаваемая мощность
	90кВт (+18кВт заявленная)

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина линии
	1,66 км

	Объем работ
	- Произвести демонтаж голого провода марки А-35 ВЛ 0,4кВ Л-1 от опоры №17 до опры №30, L=40м;

- Произвести монтаж укоса на опоре №15;

- Выполнить монтаж провода марки СИП-2 (4х35) от РУ 0,4кВ (новый автомат) до опоры №15 на существующие деревянные опоры с ж/б приставками, L=90м.


5.4.  Строительство ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Заявителя:

	Показатель
	Значение

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Заявителя.

	Передаваемая мощность
	9 кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина линии
	50м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №2430 до границы участка Катала Д.В. проводом марки СИП-2 (4х16), L=50м на деревянных опорах с ж/б приставками.

- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 5 шт.


5.5.  Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ КТП № 005 до оп.№26:

	Показатель
	Значение

	Краткое описание объекта
	Участок ВЛ 0,4кВ Л-1 (КТП №005) от РУ-0,4кВ до оп.№26

	Передаваемая мощность
	125кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	640м

	Объем работ
	- Демонтаж голого провода марки 4хА-35 ВЛ 0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ до оп.№5  на деревянных опорах с ж/б приставками L=160м (длину уточнить проектом);

- Демонтаж голого провода марки 3хА-25 ВЛ 0,4кВ Л-1 от опоры №5 до оп.№26  на деревянных опорах с ж/б приставками L=480м (длину уточнить проектом);

- Выполнить монтаж провода марки СИП-2 (4х50+1х16), L=640м от РУ-0,4кВ КТП №005 до оп.№26 на существующие деревянные опоры с ж/б приставками (длину и сечение провода уточнить проектом); 

- Наличие ответвительных зажимов 0,22кВ – 20шт.; 0,38кВ – 4шт.

- Характеристики ВЛИ 0,4кВ уточнить проектом.


5.6. Установка новой КТПН-10/0,4кВ:

	Показатель
	Значение*

	Конструктивное исполнение ТП
	Киоскового типа, однотрансформаторная КТПН-10/0,4кВ с силовым тр-ром мощностью 250кВА

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТМГ-250/10 – 1 шт.

	Дополнительные условия
	- В РУ-0,4кВ вновь монтируемой КТПН-10/0,4кВ предусмотреть на ввод и отходящие линии 0,4кВ автоматические выключатели с приборами учёта (номинал определить проектом);

- Ввод в КТПН-10/0,4кВ выполнить воздушный, отпайкой от оп.№737 ф.37-02, проводом марки АС-35, L=25м, с заменой деревянной анкерной опоры №737 на ж/б анкерную опору с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10);

- Произвести пуско-наладочные работы в КТПН 10/0,4кВ.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул. Садовая:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Садовая

	Передаваемая мощность
	104,5кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	550м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-1 проводом марки СИП-2 (4х50+1х16), L=200м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Садовая (уч.№№17, 19, 20, 21, 22…);

- Построить ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=200м на деревянных опорах с ж/б приставками, от последней анкерной деревянной опоры на ж/б приставках новой Л-1 вдоль ул.Садовая (уч.№№16, 17, 18…);

- Построить ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=150м на деревянных опорах с ж/б приставками, от последней анкерной деревянной опоры на ж/б приставках новой Л-1 вдоль ул.Садовая (уч.№№1, 2, 3…);

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 24шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-2 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Новая:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ Л-3 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Лесная

	Передаваемая мощность
	72кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	290м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-2 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=290м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Новая;

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 13шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
5.7. Установка новой КТПН-10/0,4кВ:

	Показатель
	Значение*

	Конструктивное исполнение ТП
	Киоскового типа, однотрансформаторная КТПН-10/0,4кВ с силовым тр-ром мощностью 400кВА

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТМГ-400/10 – 1 шт.

	Дополнительные условия
	- В РУ-0,4кВ вновь монтируемой КТПН-10/0,4кВ предусмотреть на ввод и отходящие линии 0,4кВ автоматические выключатели с приборами учёта (номинал определить проектом);

- Ввод в КТПН-10/0,4кВ выполнить воздушный, отпайкой от оп.№116 ф.37-02, проводом марки АС-50, L=25м, с установкой ж/б откоса к опоре №116, а также с установкой одной ж/б анкерной опоры с РЛНД-10 (предусмотреть наличие ОПН-РС-10);

- Произвести пуско-наладочные работы в КТПН 10/0,4кВ.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
5.8. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 и Л-2 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ-0,4кВ Л-1 и Л-2 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная

	Передаваемая мощность
	122,2кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	720м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-1 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=340м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная (уч.№№36, 23, 25, 27, 38…);

- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-2 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=380м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Зелёная (уч.№№16, 18, 20, 22, 30…);

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 32шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
5.9. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-3 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Лесная:

	Показатель
	Значение*

	Краткое описание объекта
	ВЛИ 0,4кВ Л-3 от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Лесная

	Передаваемая мощность
	91кВт

	Количество цепей
	Одна

	Номинальное напряжение
	0,4кВ

	Длина линии
	560м

	Объем работ
	- Построить ВЛИ-0,4кВ Л-3 проводом марки СИП-2 (4х35+1х16), L=560м на деревянных опорах с ж/б приставками, от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ вдоль ул.Ягодная;

- Монтаж заземляющих спусков выполнить согласно ПУЭ;
- Наличие ответвительных зажимов 0,4кВ – 16шт.


* Характеристики оборудования и объемы работ уточнить проектом.
6. Требования к подрядчику
6.1. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (выданное в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.) и лицензии, позволяющие выполнять своими или привлеченными силами работы по строительству данного объекта.

6.2. В свидетельстве СРО в обязательном порядке должны быть включены все необходимые виды работ требующиеся для выполнения работ по данному техническому заданию.

6.3. Работники подрядчика или субподрядчика, привлечённые для выполнения работ обязаны иметь группу по ЭБ, позволяющую выполнять работы в действующих электроустановках.

6.4. Стоимость строительно-монтажных работ определяется по территориальным единичным расценкам (ТЕР) Красноярского края на строительные работы и расценкам на монтаж оборудования в уровне цен, введенных в действие с 01.01.2000 г. Перерасчет стоимости строительно-монтажных работ в текущие цены производится по утвержденным на период выполнения работ индексам изменения стоимости, рассчитываемым к ТЭР-2001 ежеквартально Филиалом ГУ ФЦЦС по региону Российской Федерации и утвержденным правительством Красноярского края.
6.5. При определении стоимости строительства (реконструкции) необходимо пользоваться МДС 81-35.2004.
6.6. Стоимость основных материалов и оборудования определяется на основании прайс-листов или счетов поставщиков с предоставлением копий подтверждающих документов. Подрядчик составляет сметы в соответствии со сметными нормативами и требованиями Заказчика, указанными в техническом задании к конкурсу. 
6.7. Сметную документацию (сметы) составлять базисно-индексным методом с применением территориально-сметных нормативов ТСН-2001 (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп, ТСЦ), утвержденных Администрацией Красноярского края.
6.8. Стоимость материальных ресурсов, не включенных в расценки, может определяться по Территориальному сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. При отсутствии базовой цены на материалы или при особых требованиях на материалы, стоимость материалов в сметах разрешается определять по данным производителей и поставщиков, но не более рыночной,  с предоставлением данных (прайс-листов, счетов и т.д.) в виде приложения к смете. Уровень цен на материалы должен соответствовать уровню цен сметы. 
6.9. К сметам приложить расчеты предполагаемых прочих и дополнительных затрат.
6.10. Коммерческое предложение предоставить в виде сметы на электронном носителе (в программе ГРАНД-СМЕТА).
7. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.
7.1. Подрядчик организует работу и несет ответственность за соблюдением своими работниками норм охраны труда, техники безопасности, природопользования, охраны окружающей среды, правил пожарной, промышленной и экологической безопасности.

8. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание.

8.1. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание не должны превышать расходы на аналогичных объектах.

9. Требования к приему-передаче выполненных работ.
9.1. По окончании строительства объекта, заказчик осуществляет приемку объекта у подрядчика по акту технической готовности.

	ПОДРЯДЧИК 

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по капитальному строительству филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»

__________________О.В. Овсянский
 «_____» ____________ 2011 г.


Приложение №2 к договору подряда

№________________от________2011 г.

	ПОДРЯДЧИК

_____________/__________/

 «_____» ___________ 2011 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»

_________________О.В. Овсянский

 «_____» ____________ 2011 г.


Календарный план выполнения работ

на реконструкцию распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП с разработкой проектно-сметной документации (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., 
Островский В.А., Ноздрин А.Л.)
	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Итого сумма с НДС после выполнения работ, руб.

	1.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.)
	С момента подписания настоящего договора
	31 марта 2012 г.
	

	2.
	Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). Установка КТПН 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена КТП (Сергеев Ю.В., Мурашкин А.И., Воробьев Л.А., Катала Д.В., Федосин А.В., Юрченко П.А., Приходько В.А., Старостенко В.И., Сазонова Е.Б., Спиридонова И.В., Городнова З.В., Жуланов П.Н., Федорова А.Р., Аристархов О.М., Верескунов А.Ф., Островский В.А., Ноздрин А.Л.)
	31 марта 2012 г.
	31 декабря 2012 г.
	

	 
	ИТОГО
	


IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Общий порядок проведения запроса предложений

3. С учетом положений пункта 1.1.4. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

a) публикация уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2);

b) предоставление документации по запросу предложений участникам (подраздел 4.3);

c) подготовка участниками своих предложений и разъяснение Организатором закупки документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4.);

d) подача предложений и их прием (подраздел 4.6.);

e) вскрытие конвертов (подраздел 4.7.);

f) оценка предложений (подраздел 4.8.);
g) переторжка (регулирование цены) (подраздел 4.8.5.);
h) определение Победителя (подраздел 4.9.). 

i) подписание договора (подраздел 4.10.);

j) уведомление участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.11.).

4.2. Публикация уведомления о проведении запроса предложений

1.2.1 Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

4.3. Предоставление документации по запросу предложений участникам

1.3.1 Участники должны получить документацию по запросу предложений в порядке, указанном в уведомлении о проведении запроса предложений.
1.3.2 Участник, получивший Документацию по запросу предложений через систему B2B-MRSK и зарегистрированный в установленном правилами системы B2B-MRSK порядке в качестве Участника данного запроса предложений, вправе дополнительно запросить, а Организатор запроса предложений в этом случае обязан предоставить экземпляр Документации по запросу предложений с использованием средств оперативной связи (телефакс, электронная почта) по письменному запросу.
1.3.3 Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений только перед теми Участниками запроса предложений, которые зарегистрировались в  качестве Участника данного Запроса предложений на электронной торговой площадке  B2B-MRSK.  
4.4. Подготовка Предложений

1.4.1 Общие требования к Предложению


4.4.1.1. Участник должен подготовить предложение, включающее:

a Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем запросе предложений (подраздел 5.1);
b Справку о материально-технических ресурсах (подраздел 5.2);
c Справку о кадровых ресурсах (подраздел 5.3);

d Справку о выполнении аналогичных работ за последние 3 года (подраздел 5.4);

e Справку о судебных разбирательствах за прошедший год и прошедший период текущего года, в которых учувствовал и/или участвует Участник (подраздел 5.5);
f План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Участником и субподрядчиками (подраздел 5.6.)
g Справку о текущей загруженности участника (подраздел 5.7);
h Письмо о наличии у Участника Запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора Запроса предложений (подраздел 5.8);

i Анкету участника (подраздел 5.9);

k  Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям настоящей документации (подраздел 4.5);

l  Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых услуг требованиям настоящей документации (раздел 2).

4.4.1.2 Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.4.1.3 Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае заверенную копию доверенности прикладывается к предложению.

4.4.1.4 Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью участника.

4.4.1.5 Требования пунктов 4.4.1.3. и 4.4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.4.1.6 После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных предложений, так и сквозная нумерация всех страниц предложения). 

4.4.2 Требования к сроку действия предложения

4.4.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1.). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (п. 4.6.2).

4.4.3.  Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме неустойки
4.4.3.1. Обязательства Участников, связанные с подачей предложений, обеспечиваются неустойкой на сумму в размере до 2% от предлагаемой участником цены Договора (с учетом налогов).

4.4.3.2. Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Участника:

· обязательство не изменять и не отзывать предложение в течение срока его действия;

· обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе предложения;

· обязательство заключить договор в установленном настоящей документацией порядке.

4.4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Участник обязан в десятидневный срок после выставления Организатором требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.

4.4.3.4. Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного предложения имеют силу письменного соглашения о неустойке.

4.4.3.5. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать только часть суммы неустойки.

4.4.3.6. Отсутствие в тексте предложения обязательств Участника о выплате неустойки в соответствии с документацией по запросу предложений или отражение в предложении обязательств о неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, является основанием для отклонения предложения Участника.

4.4.3.7. Непредставление обеспечения обязательств Участника является основанием для отклонения предложения.

4.4.4. Требования к языку предложения

4.4.4.1. Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

4.4.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

4.4.4.3. Организатор закупки вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.4.5. Требования к валюте предложения

4.4.5.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение, должны быть выражены в российских рублях.

4.4.5.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
4.4.6. Разъяснение документации по запросу предложений
4.4.6.1. Участники вправе обратиться к Организатору закупки за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений, в соответствии с правилами работы в системе B2B-MRSK.

4.4.6.2. Организатор закупки своевременно ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока приема предложений (пункт 4.6.2.). Если, по мнению Организатора закупки, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию по запросу предложений (подраздел 4.3).
4.4.7. Продление срока окончания приема предложений

4.4.7.1. При необходимости Организатор закупки имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в подпункте 4.6.2. с уведомлением всех участников в соответствии с правилами работы системы B2B-MRSK.

4.4.7.2. Все участники, официально получившие настоящую документацию по запросу предложений (подраздел 4.3.), незамедлительно уведомляются об этом в соответствии с правилами работы системы B2B-MRSK.
1.5. Требования к участникам запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3. Требования к участникам

3. Участвовать в процедуре запроса предложений может любое юридическое лицо. Участие Холдинговых (инжиниринговых) компаний возможно только в случае если такая компания владеет долей в своих дочерних и зависимых обществах в размере не менее 75 % от уставного капитала. Участие коллективных участников не допускается. 

3. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и на право заключения договора, участник должен отвечать следующим требованиям:

	№/п
	Требование к участнику
	Требования к перечню документов, подтверждающих соответствие участника предъявляемым требованиям

	1.
	Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора
	1.Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации Участника в качестве юридического лица, подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);

2.Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Конкурсных заявок;

3.Заверенные участником копии документов (протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и приказов, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам /способ закупочной процедуры/. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

4.Нотариально заверенная копия устава в действующей редакции;

5.Заверенную участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6.Заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме; 
7. Подписанные и заверенные печатью с двух сторон Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком.

	2.
	Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена
	1. Заключение аудиторской проверки за последние 2 года в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении добровольного аудита;

2.Оригинал справки об участии в судебных разбирательствах по установленной форме (форма 5);

3.Оригинал информационного письма о наличии у Участника /способ закупочной процедуры/ связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора /способ закупочной процедуры/ форме (форма 9);

4. Гарантийное письмо от Участника с подтверждением того, что он не находится в состоянии  неплатежеспособности

	3.
	Обладать необходимыми опытом работы 
	1.Оригинал справки о выполнении за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. структуре и объемам поставок, работ, услуг) на объекте, классом напряжения не ниже объекта закупки, в качестве генподрядчика либо субподрядчика по установленной форме (форма 4) с обязательным подтверждением приложений копий документов (договоров, актов выполненных работ.). 



	4.
	Соответствовать критерию финансовой устойчивости
	1. Заверенные участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчетный год и за завершившийся отчетный период текущего года (бухгалтерские Формы 1,2) - для организаций, применяющих общую систему налогообложения.

Организациям, работающим по УСН, необходимо включить в состав предложения свод показателей по установленной форме (форма 10).

2. Справку с расшифровкой строки 1230 бухгалтерского баланса за завершившийся отчетный период текущего года (форма 11.)


	5.
	Необходимые материально-технические  и трудовые ресурсы для возможности выполнения работ
	1.Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника достаточного для исполнения договора количества собственных и/или привлеченных свободных (не задействованных на других объектах) материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов), необходимых для полного и своевременного выполнения Договора  (форма 2) .

 [В случае проведения закупочных процедур на выполнение ПИР - с указанием сведений об обеспеченности Участника действующей по направлению проектного производства методической, нормативно-технической и распорядительной документацией и сведений о наличии у Участника современного компьютерного парка и соответствующего программно-информационного обеспечения, а также об уровне автоматизации проектирования];

2.Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника достаточных собственных и/или привлеченных свободных (не задействованных на других объектах) кадровых ресурсов соответствующей квалификации, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора, по установленной форме (форма 3).

3. Оригинал справки о распределении объемов между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной форме (форма 6);

4.Оригинал справки о текущей загруженности Участника по аналогичным по виду работ (ПИР, СМР, поставка товаров, оказание услуг и т.д.) имеющимся договорам по установленной форме (форма 7);

	6.
	Соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупочной процедуры
	1. Нотариально заверенные копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением Договора (лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности [в случае лицензирования вида деятельности по договору в соответствии с законодательством РФ],

2.При выполнении видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной  документации оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (перечень работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства указан в Приказе Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. N 624), необходимо предоставить копию Свидетельства о допуске, выданного в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным Кодексом РФ, разрешающее производить организацию работ, стоимость которых по одному договору не превышает их планируемую стоимость, исходя из размера внесенного взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации (в соответствии с ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ), с наличием допусков (в случае выполнения работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций) к определенному виду или видам работ, предусмотренных техническим заданием или проектом.

При выполнении видов работ по инженерным изысканиям оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 г. N 624), предоставить копию Свидетельства о допуске к работам на организацию проведения инженерных изысканий, выданное в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным Кодексом РФ с наличием допусков (в случае выполнения работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций) к определенному виду или видам работ, предусмотренных техническим заданием. В случае если техническим заданием предусмотрено выполнение инженерных изысканий в составе работ по разработке проектной документации, допуск на организацию работ по инженерным изысканиям в Свидетельстве иметь не обязательно (необходимы только допуски к определенному виду или видам работ, предусмотренных техническим заданием), т.к. как организацию работ по подготовке проектной документации осуществляет генеральный проектировщик который несет всю ответственность за разработку проектной документации, в т.ч. за организацию работ по инженерным изысканиям. 

Свидетельство о допуске должно быть выдано по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2010 N 1042, либо, в случае, если свидетельство было выдано до 28.01.2011, необходимо предоставить любой другой документ, выданный саморегулируемой организацией, подтверждающего соответствие участника требованиям ч.1.1 ст.55.8 Градостроительного Кодекса РФ.

3. Подписанное с двух сторон предварительное соглашение со страховой компанией, отвечающей требованиям проекта договора (раздел 3 настоящей документации).

	7.
	Отсутствие рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед ОАО «МРСК Сибири»
	


4.5.2. Все указанные документы прилагаются участником к предложению. 

4.5.2.1. Предоставляемые в электронном виде документы должны быть именованы таким образом, чтобы из названия файла было понятно, какой документ в нем находится. Желательно каждый документ предоставлять отдельным файлом.

4.5.2.2. Организатор закупочной процедуры имеет право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений, документов и информации, предоставленных Участниками. При представлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки, Организатор имеет право удержать обеспечение исполнения обязательств участника закупочной процедуры, либо комиссия вправе отклонить заявку (предложение) такого Участника.

4.5.2.3. В случае если по каким-либо причинам участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупки в соответствии участника данному требованию.
4.5.3. Участие генеральных подрядчиков

4.5.3.1. Участники Закупки могут привлекать субподрядчиков для выполнения работ в объеме до 50% от общего объема работ/услуг по договору при условии соблюдения нижеприведенных требований: 

· Любое юридическое лицо, принимающее участие в Закупке лично не может быть субподрядчиком у других Участников данной Закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием этой организации могут быть отклонены без рассмотрения по существу. 

· Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), не принимающее участие в данной Закупке самостоятельно может являться субподрядчиком у произвольного числа Участников Закупки.

· Конкурсная комиссия может отклонить заявку, а Организатор закупочной процедуры (Заказчик) имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах Закупки (Договора), если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ/оказания услуг, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

4.5.3.2. В связи с вышеизложенным Участник Закупки готовит предложение с учетом предоставления документов субподрядчика/соисполнителя, с аналогичными требованиями в предоставлении пакета документов, как для Участника, так и для субподрядчика.
Все указанные документы прилагаются Участником к предложению.

4.6. Подача предложений и их прием

4.6.1. Участники должны обеспечить подачу своих предложений через Торговую площадку Системы B2B-MRSK в электронный сейф Организатора Запроса предложений с использованием реализованных в Системе средств защиты информации.  
4.6.2. Организатор закупки заканчивает принимать предложения в 10:00 московского времени 04.10.2011 г. (с учётом п. п. 10.7.3.4. Единого регламента B2B-Системы).
4.7. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов

4.7.1. Процедура вскрытия электронных конвертов с Предложениями будет проведена в порядке, предусмотренном правилами работы на электронной торговой площадке B2B-MRSK. Дата вскрытия конвертов совпадает с датой, до которой действительна данная закупочная процедура.
3. Оценка предложений и проведение переторжки
3. Общие положения

4.8.1.1 Оценка предложений осуществляется ПДКК и экспертной группой, назначенной приказом филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

4.8.1.2 Оценка предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2.), проведение при необходимости переговоров (пункт 4.8.3), оценочную стадию (пункт 4.8.4.) и проведение переторжки (пункт 4.8.5.).
4.8.2 Отборочная стадия

4.8.2.1 В рамках отборочной стадии ПДКК и экспертная группа проверяет:

a) правильность оформления предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по запросу предложений по существу;

b) соответствие участников требованиям настоящей документации по запросу предложений;

4.8.2.2 В рамках отборочной стадии ПДКК и экспертная группа может запросить участников разъяснения или дополнения их предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом ПДКК и экспертная группа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть предложения.

4.8.2.3 При проверке правильности оформления предложения ПДКК и экспертная группа вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо предложения. ПДКК и экспертная группа с письменного согласия участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.8.2.4 По результатам проведения отборочной стадии ПДКК и экспертная группа имеет право отклонить предложения, которые:

a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации по запросу предложений;

b) поданы участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации по запросу предложений;
c) поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документа имеются недостоверные сведения об Участнике; 

d) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации по запросу предложений;

e) поданы Участниками, не соответствующими критерию финансовой устойчивости;

f) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился участник.
4.8.3. Проведение переговоров

4.8.3.1. После рассмотрения и оценки предложений Организатор закупки вправе провести переговоры с любым из участников по любому положению его предложения.

4.8.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор закупки. При проведении переговоров Организатор закупки будет избегать раскрытия другим участникам содержания полученных предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

a) любые переговоры между Организатором закупки и участником носят конфиденциальный характер;

b) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

4.8.4.  Оценочная стадия

4.8.4.1. В рамках оценочной стадии ПДКК и экспертная группа оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупки.
4.8.4.2. Единственным критерием для проведения оценки является ценовая предпочтительность предложения.

4.8.5. Переторжка (регулирование цены)

4.8.5.1. Организатор закупочной процедуры предоставляет участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок либо предложений путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены (далее – процедура переторжки, аукциона на понижение цены), при условии сохранения остальных положений заявки (предложения) без изменений.

Победителем закупочной процедуры является тот участник, который предложит наименьшую цену по итогам проведенной процедуры.

4.8.5.2. Процедура переторжки проводится в порядке, предусмотренном правилами работы на электронной торговой площадке B2B-MRSK.

4.8.5.3. Предложения участника запроса предложений по повышению цены не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.

4.9. Принятие решения об определении победителя

4.9.1. ПДКК на своем заседании принимает решение либо по определению победителя, либо по завершению данной процедуры запроса предложений без определения победителя и заключения договора: в случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит Организатора закупки, он определит данного участника победителем и подпишет с ним договор (подраздел 4.10); процедура запроса предложений на этом будет завершена.
4.9.2. Решение ПДКК оформляется протоколом заседания ПДКК.
4.10. Подписание договора

4.10.1. Договор между Организатором закупки и победителем подписывается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

4.10.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора закупки и пунктом 1.2.5.
4.11. Уведомление участников о результатах запроса предложений
4.11.1. Информация о результатах проведенного Запроса предложений автоматически публикуется в Системе непосредственно на конкурсной доске в момент рассылки извещения об определении победителя.
4.11.2.  Публикуемая информация должна включать:
- предмет Запроса предложений;
· наименование и адрес победителя запроса предложений, признанного победителем Запроса предложений;

· предмет и цену заключаемого договора.

4.12. Начальная (предельная) цена

4.12.1. В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена составляет  (с учетом НДС) 5 500,794 тыс. руб.
4.12.2. Организатор закупки вправе отклонить предложение участника только на том основании, что предложенная участником Запроса предложения цена превышает установленную начальную (предельную) цену.
V. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)

Форма письма о подаче оферты
начало формы

	Фирменный бланк Участника
«___»___________ года №______
	


Председателю конкурсной комиссии 
Уважаемые господа!


Изучив /документ, объявляющий/ о проведении /способ закупочной процедуры/ на право заключения договора подряда /предмет договора/ № /номер закупочной процедуры/, размещенное /дата размещения/ на официальном сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (www.b2b-energo.ru) и /закупочную документацию/, и принимая установленные в них требования и условия /способ закупочной процедуры/, включая установленный претензионный порядок обжалования,
__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

______________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключение договора подряда:

__________________________________________________________________________________

(краткое описание предлагаемой продукции)

на условиях и в соответствии с техническим заданием конкурсной/закупочной документации, на общую сумму:

	Стоимость без НДС, руб. 
	Указать цифрами и прописью

	НДС, руб.
	Указать цифрами и прописью

	Полная стоимость с НДС, руб.
	Указать цифрами и прописью


Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________ года.

 Настоящее Предложение вместе с конкурсной/закупочной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в (способ закупочной процедуры), на сумму _______________ рублей (с учетом НДС).

_____________________________________ ____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)


 (ФИО и должность подписавшего)
            м.п.
конец формы 

Инструкции по заполнению:

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4.
Участник должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5.
Участник должен указать срок действия предложения.

6.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью. 

5.2. Справка о материально-технических ресурсах (форма 2)

/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Справка о материально-технических ресурсах 

Наименование и адрес Участника  (генподрядчика)_____________________________

Наименование субподрядчиков:

1.______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

…._____________________________________________________________________________

	№ п/п


	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства 

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	


______________________________                                             _________________________________ 

(Подпись уполномоченного представителя)                               (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводной таблицы стоимости работ (по главам). 

3. Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ. Собственные МТР необходимо подкрепить расшифровкой стр. 1130 баланса, при арендованных МТР – необходимо предоставить письменное соглашение с арендатором. 

_______________________________ ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)

МП

5.2. Справка о кадровых ресурсах (форма 3)

/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

Участник   (генподрядчик): ________________________________ 

Субподрядчики:


1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________ 
N ________________________________________________________

Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

	Штатный персонал
	Генподрядчик
	Субподрядчик 1 
	Субподрядчик 2 
	Субподрядчик N

	
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажники-линейщики, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наладчики, инженеры-наладчики, чел
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие специальности
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

	№
	Работы
	Персонал, (специальность, разряд)
	Кол-во, чел.
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)
	Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Глава …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со сводной таблицей стоимости работ, с учетом графика выполнения работ. 

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


____________________________________                 ______________________
       (Подпись уполномоченного представителя)                          (Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.
Участник   приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

3.
Участник   указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес, наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) и адреса субподрядчиков.

4.
В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

5.
В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом графика выполнения работ (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала: 

· Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов;

· Электромонтажники-линейщики;

· Электромонтажники основного электротехнического оборудования;

· Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций;

· Наладчики, инженеры-наладчики.

Кроме указанных, подрядчик вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

6.
В случае наличия в предмете   требуемых работ, заполняются таблицы 3. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».

_______________________________ ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)

МП
5.4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4)

/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние три года и текущий год
Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора)
	Сумма, рублей
	Сведения о рекламациях

	2008 год

	1. 
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроительные работы 
	
	

	
	
	
	Работы по ВЛ
	
	

	
	
	
	Работы по монтажу осн. оборудования
	
	

	
	
	
	Работы по оборудованию вторичных коммутаций
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка аналогичной продукции
	
	

	2. 
	Договор 2
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	Прочие аналогичные договора подряда
	
	

	ИТОГО за полный 2008 год 
	
	Х

	2009 год

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный 2009 год 
	
	Х

	2010 год

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный 2010 год
	
	

	Текущий год

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за текущий год
	
	

	
	
	

	ИТОГО за последние три года и … (период) текущего года
	
	Х

	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник   приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник   указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Закупочной документации.

4. Следует указать не менее одного  аналогичного договора за три года. Участник   может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

5. Участник   может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

5.5. Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 5)

способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Справка об участии в судебных разбирательствах

Наименование Участника  __________________________________________

	Год
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


____________________________________                 _________________________

       (Подпись уполномоченного представителя)                            (ФИО и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

3.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

4. Участник  должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

5. Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

5.6. План распределения выполнения объемов работ, услуг между Участником и субподрядчиками (форма 6)
/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг 
между Участником и субподрядчиками (субпоставщиками)

Наименование Участника  __________________________________________

	№ п/п
	Наименование поставок, работ, услуг
	Наименование организации, выполняющий данный объем поставок, работ, услуг
	Стоимость поставок, работ, услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ, услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


____________________________________                 ______________________
       (Подпись уполномоченного представителя)                          (Имя и должность подписавшего)
М.П.

1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.
В данной форме Участник указывает:

· Перечень, долю в процентном выражении и стоимость выполняемых Участником и каждым субподрядчиком поставок, работ, услуг, с привязкой к структуре Сводной таблицы стоимости работ;

· сроки выполнения поставок, работ, услуг Участником и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг.

4.
К данной форме Участник должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг.

3. Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

5.7. Справка о текущей загруженности Участника (форма 7)
/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Справка о текущей загруженности Участника 
(договорах, находящихся в исполнении)

Участник: ________________________________ 

	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора)
	Стоимость договора, рублей с НДС
	Исполнение договора, %
	Количество привлеченного основного  персонала рабочих специальностей

	
	
	
	
	
	
	Собственного, чел.
	Субподрядных организаций, чел
	Наименования привлеченных субподрядных организаций

	1.
	Договор 1
	
	Общая, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Общестроительные работы 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Работы по ВЛ
	
	
	
	
	

	
	
	
	Работы по монтажу основного оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	
	Работы по оборудованию вторичных коммутаций
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Поставка аналогичной продукции
	
	
	
	
	

	2. 
	Договор 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(подпись уполномоченного представителя)
	
	
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


5.8. Справка о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора (форма 8)

/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Справка о наличии у Участника   связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора  
Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника  } связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора  , или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного  } а именно:
1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником   могут быть расценены как аффилированность};

2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником   могут быть расценены как аффилированность};

3. ……

_______________________________ ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)

МП

Инструкции по заполнению:

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.
Участник   приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

3.
Участник   указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

4.
Участники   должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника   таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника  } НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором  , или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного  .

5.
При составлении данного письма Участник   должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником   и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором  , или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного   может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного  , и повлечь отклонение заявки такого Участника.
5.9. Анкета Участника (форма 9)

/способ закупочной процедуры/
на право заключения договора подряда /предмет договора/
Анкета Участника 
Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№
	Наименование
	Сведения об Участнике  

	1
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника  
	

	2
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН Участника  
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника   в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9
	Телефоны Участника  
	

	10
	Факс Участника   (с указанием кода города)
	

	11
	Адрес электронной почты Участника 
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника  , имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника , с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника   с указанием должности и контактного телефона
	


_______________________________ ____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)

МП

Инструкции по заполнению:

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.
Участник   приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

3.
Участник   указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

4.
Участники   должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

5.
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
конец формы

5.10. Свод показателей для расчета финансовой устойчивости организации (форма 10)

начало формы

Свод показателей для расчета финансовой устойчивости организации, 

тыс. руб.
Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование показателя
	На  
(отчетная дата) 2011
	На 31.12.2010

	1
	Остаточная стоимость основных средств (стр.1130 ф.1 с 2011 г., стр.120 ф.1 до 2011г.) 
	
	

	2
	Дебиторская задолженность всего (строка 1230 ф.1 с 2011 г., стр. 230+240 ф.1 до 2011г.)
	
	

	
	В т.ч. 
	
	

	
	Долгосрочная дебиторская задолженность (из стр.1230 ф.1 с 2011 г., стр.230 ф.1 до 2011г.)
	
	

	
	Краткосрочная дебиторская задолженность (из стр.1230 ф.1 с 2011 г., стр.240 ф.1 до 2011г.)
	
	

	3
	Итого оборотных активов (стр.1200 ф.1 с 2011 г., стр.290 ф.1 до 2011г.)
	
	

	4
	Валюта баланса (строка 1600 и 1700 ф.1 с 2011 г., стр.300 и 700 ф.1 до 2011г.)
	
	

	5
	Итого капитала и резервов (стр.1300 ф.1 с 2011 г., стр.490 ф.1 до 2011г.)
	
	

	6
	Итого долгосрочных обязательств (стр.1400 ф.1 с 2011 г., стр.590 ф.1 до 2011г.)
	
	

	7
	Итого краткосрочных кредитов и займов (стр.1510 ф.1 с 2011 г., стр.610 ф.1 до 2011г.)
	
	

	8
	Итого краткосрочной кредиторской задолженности (стр. 1520 ф.1 с 2011 г., стр.620 ф.1 до 2011г.)
	
	

	9
	Итого прочих краткосрочных обязательств (стр.1550 ф.1 с 2011 г., стр.660 ф.1 до 2011г.)
	
	

	10
	Итого краткосрочных обязательств (стр.1500 ф.1 с 2011 г., стр.690 ф.1 до 2011г.)
	
	

	11
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) (стр.2110 ф.2 с 2011 г., стр.010 ф.2 до 2011г.)
	
	


Руководитель ____________________________________________ФИО

(подпись)

Главный бухгалтер _______________________________________ФИО

(подпись)

конец формы
5.11. Расшифровка  строки 1230 «Дебиторская задолженность» (форма 11)

начало формы

Расшифровка  строки 1230 «Дебиторская задолженность»

к форме №1 «Бухгалтерский баланс» за_______________2011 г.

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Всего по строке 1230 «Дебиторская задолженность»___________ тыс.руб.,

в т.ч.:

Долгосрочная дебиторская задолженность ___________________тыс.руб.,

Краткосрочная дебиторская задолженность___________________тыс.руб.

Руководитель ____________________________________________ФИО

(подпись)

Главный бухгалтер _______________________________________ФИО

(подпись)

конец формы
6
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